



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Olsztynie

Olsztyn, 29.11.2010 r.

W dniu 29.11.2010 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wpłynęły zapytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego do potrzeb administracyjno-biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

1. *„Czy wyłoniony Wykonawca otrzyma od zamawiającego inwentaryzację budowlaną obiektu w wersji cyfrowej (jako plik np. DWG, DXF, PLN)”*


Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wersją elektroniczną w formacie pdf, która została zamieszczona na stronie internetowej. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji w wersji podanej w zapytaniu.

2. *„W projekcie umowy w par. 8 pkt a i b kary umowne wynoszą 10% za każdy dzień zwłoki. Proszę o potwierdzenie lub korektę wysokości tych kar”.*

Wysokość kar umownych jest taka jak podana we wzorze umowy. Wysokość kar umownych ma zmobilizować Wykonawcę do terminowej realizacji zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia po terminie (dostarczenie wszystkich dokumentów) powoduje, że wykonanie niniejszego zamówienia uniemożliwi skuteczne aplikowanie o środki na sfinansowanie inwestycji. Termin 31 marca jest terminem ostatecznym, pożądane jest dostarczenie przedmiotu zamówienia w miesiącu lutym 2011 r.

3. **Wniosek:** „Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej obiektu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

Termin dla wszystkich Wykonawców: 2 grudnia 2010 godz. 12.00.

PREZES Zarządu

mgr inż. Andrzej Mysłowski