



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
w Olsztynie

Olsztyn, 30.11.2010 r.

W odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego do potrzeb administracyjno-biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”, Wojewódzki Fundusz udziela następujących odpowiedzi:

Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści §8 załączonego wzoru umowy do SIWZ o treści:


„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji, w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki,*
- b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki,*
- c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy.*

Wykonawca zarzucił Zamawiającemu ustalenie bardzo wysokich kar dla Zamawiającego przy jednoczesnym braku odpowiedzialności lub kar umownych za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, odstąpienie od umowy itp. Kary dla Wykonawcy uznał za bardzo wysokie w stosunku do czasu wykonania zamówienia i zakresu opracowanej dokumentacji. Wykonawca zaproponował wysokość kar umownych na poziomie 0,2% do 0,5% za każdy dzień zwłoki oraz 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy.

Wysokość kar umownych zawarta w umowie ma zmobilizować Wykonawcę do terminowej realizacji zamówienia. Ostateczny termin wykonania Zamówienia jest bezpośrednio związany z aplikowaniem przez Zamawiającego o środki na realizację inwestycji. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie. Uzyskanie dokumentów po terminie czyni niniejsze postępowanie bezprzedmiotowym ponieważ uniemożliwi skuteczne złożenie wniosku pod kątem formalnym.

Termin 31 marca jest terminem ostatecznym, pożądanym jest dostarczenie przedmiotu zamówienia w miesiącu lutym 2011 r.

(Z-ca PRZEDSIA ZARZĄDZI)

mgr inż. Mariusz Ralwiński